



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.015.168-86/2014	Nº SICONV 805105/2014	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Terra Roxa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	MUNICÍPIO / UF Terra Roxa/SP	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NA CIDADE DE TERRA ROXA									343.180,38	
2.			REFORMA DO GINÁSIO - ACOMPANHADO PELA CAIXA					-	216.468,61	
2.1.			PISOS					-	110.509,53	
2.1.1.	SINAPI-i	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,	M2	699,44	119,08	BDI 1	150,48	105.251,73	RA
2.1.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M	345,00	12,06	BDI 1	15,24	5.257,80	RA
2.2.			(SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2)					-	105.959,08	
2.2.1.	SINAPI	87526	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	85,86	107,92	BDI 1	136,38	11.709,59	RA
2.2.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	171,72	29,97	BDI 1	37,87	6.503,04	RA
2.2.3.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E	M2	171,72	5,55	BDI 1	7,01	1.203,76	RA
2.2.4.	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO	M2	385,12	99,48	BDI 1	125,71	48.413,44	RA
2.2.5.	SINAPI-I	38968	GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE AÇO CHATA *25 MM X 2*	M2	84,23	327,10	BDI 1	413,36	34.817,31	RA
2.2.6.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO	M	38,20	68,61	BDI 1	86,70	3.311,94	RA
3.			REFORMA DO GINÁSIO - COMPROMISSO DA PREFEITURA (NÃO TEM ACOMPANHAMENTO DA CAIXA)					-	126.711,77	
3.1.			(SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1)					-	19.656,55	
3.1.1.	SINAPI	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR	M2	100,00	121,02	BDI 1	152,93	15.293,00	RA
3.1.2.	SINAPI	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	66,88	21,29	BDI 1	26,90	1.799,07	RA
3.1.3.	SINAPI	73876/001	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	16,59	122,32	BDI 1	154,58	2.564,48	RA
3.2.			SPDA					-	20.787,22	
3.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M3	25,00	71,56	BDI 1	90,43	2.260,75	RA
3.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	25,00	43,39	BDI 1	54,83	1.370,75	RA
3.2.3.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	11,00	80,17	BDI 1	101,31	1.114,41	RA
3.2.4.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	11,00	53,60	BDI 1	67,73	745,03	RA
3.2.5.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	UN	11,00	21,36	BDI 1	26,99	296,89	RA
3.2.6.	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H =	UN	15,00	31,69	BDI 1	40,05	600,75	RA
3.2.7.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	UN	54,00	22,50	BDI 1	28,43	1.535,22	RA
3.2.8.	SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	449,33	14,93	BDI 1	18,87	8.478,86	RA
3.2.9.	SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	166,84	20,80	BDI 1	26,28	4.384,56	RA
3.3.			(INSTALAÇÕES HIDRAULICAS / INCÊNDIO)					-	4.870,33	
3.3.1.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	120,83	BDI 1	152,69	610,76	RA
3.3.2.	SINAPI	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE	UN	3,00	131,62	BDI 1	166,33	498,99	RA
3.3.3.	CPOS	50.05.270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para	un	1,00	661,19	BDI 1	835,55	835,55	RA
3.3.4.	CPOS	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3	un	7,00	272,02	BDI 1	343,75	2.406,25	RA
3.3.5.	CPOS	50.05.170	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	un	3,00	64,76	BDI 1	81,84	245,52	RA
3.3.6.	CPOS	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	un	1,00	216,24	BDI 1	273,26	273,26	RA
3.4.			(ISNT. ELÉTRICA / SPDA / LÓGICA / TELEF.)					-	54.818,75	
3.4.1.	SINAPI	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	150,00	26,58	BDI 1	33,59	5.038,50	RA
3.4.2.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	300,00	7,73	BDI 1	9,77	2.931,00	RA
3.4.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	1.000,00	2,50	BDI 1	3,16	3.160,00	RA
3.4.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	1.000,00	1,77	BDI 1	2,24	2.240,00	RA
3.4.5.	SINAPI-I	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE	UN	25,00	57,32	BDI 1	72,44	1.811,00	RA
3.4.6.	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO)	UN	2,00	97,20	BDI 1	122,83	245,66	RA
3.4.7.	SINAPI	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO)	UN	1,00	269,02	BDI 1	339,96	339,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.015.168-86/2014	Nº SICONV 805105/2014	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Terra Roxa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	MUNICÍPIO / UF Terra Roxa/SP	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NA CIDADE DE TERRA ROXA										↓
343.180,38										
3.4.8.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	UN	8,00	37,84	BDI 1	47,82	382,56	RA
3.4.9.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	UN	8,00	31,36	BDI 1	39,63	317,04	RA
3.4.10.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	50,00	33,23	BDI 1	41,99	2.099,50	RA
3.4.11.	SINAPI	74246/01	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO	UN	22,00	272,49	BDI 1	344,35	7.575,70	RA
3.4.12.	SINAPI	72281	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO	UN	25,00	107,88	BDI 1	136,33	3.408,25	RA
3.4.13.	SINAPI	73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA	UN	54,00	188,81	BDI 1	238,60	12.884,40	RA
3.4.14.	SINAPI	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA	UN	2,00	930,71	BDI 1	1.176,14	2.352,28	RA
3.4.15.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	M	795,00	9,99	BDI 1	12,62	10.032,90	RA
3.5.			PINTURA					-	26.578,92	
3.5.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	588,39	2,32	BDI 1	2,93	1.723,98	RA
3.5.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	588,39	11,93	BDI 1	15,08	8.872,92	RA
3.5.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	857,38	11,93	BDI 1	15,08	12.929,29	RA
3.5.4.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE	M2	127,25	18,98	BDI 1	23,99	3.052,73	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Meta 2. REFORMA DO GINÁSIO - ACOMPANHADO PELA CAIXA
Meta 3. REFORMA DO GINÁSIO - COMPROMISSO DA PREFEITURA (NÃO TEM ACOMPANHAMENTO DA CAIXA)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Terra Roxa/SP

Local

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: DOMINGO FERNANDO SERE JUNIOR

CREA/CAU: CREA -SP 601715822

ART/RRT: ART 28027230190515369