
MUNICÍPIO: GASTÃO VIDIGAL 

PROGRAMA:  

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS YPÊS - BAIRRO DOS YPÊS 

BOLETIM: CPOS n.º 184 com desoneração - Vigência: a partir de 14/11/2021

BDI ADOTADO: 0%

ÍTEM CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E MÃO 

DE OBRA
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 208050 4,5 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2  R$       115,97  R$             38,05  R$            154,02  R$             693,09 

1.2 301020 30 Demolição manual de concreto simples M3  R$              -    R$           159,72  R$            159,72  R$          4.791,60 

1.3 440030 200
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e 

empilhamento
M  R$              -    R$               5,81  R$                5,81  R$          1.162,00 

1.4 702020 277,76
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 

m
M3  R$           7,66  R$               0,94  R$                8,60  R$          2.388,74 

1.5 210020 555,52 Locação de obra de edificação M2  R$           8,97  R$               4,18  R$              13,15  R$          7.305,09 

1.6 612020 76,93 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3  R$              -    R$             44,85  R$              44,85  R$          3.450,31 

2 INFRA ESTRUTURA (Fundação)

2.1 602020 7,78
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,5 m
M3  R$              -    R$             36,30  R$              36,30  R$             282,41 

2.2 1118040 1,95 Lastro de pedra britada M3  R$       110,35  R$             21,78  R$            132,13  R$             257,65 

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA
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ÍTEM CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E MÃO 

DE OBRA
VALOR TOTAL

2.3 1201021 77 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M  R$         16,01  R$             33,88  R$              49,89  R$          3.841,53 

2.4 1001040 826,5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG  R$           9,80  R$               1,87  R$              11,67  R$          9.645,26 

2.5 1103090 7,78 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3  R$       327,71  R$             87,12  R$            414,83  R$          3.227,38 

2.6 1116040 7,78 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3  R$              -    R$           122,40  R$            122,40  R$             952,27 

2.7 3216010 118,4
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa
M2  R$           8,64  R$               5,81  R$              14,45  R$          1.710,88 

3 SUPER ESTRUTURA E REVESTIMENTO ARQUIBANCADA

3.1 901030 3,6 Forma em madeira comum para estrutura M2  R$       149,57  R$             48,24  R$            197,81  R$             712,12 

3.2 1103090 1,33 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3  R$       327,71  R$             87,12  R$            414,83  R$             551,72 

3.3 1001040 441,5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG  R$           9,80  R$               1,87  R$              11,67  R$          5.152,31 

3.4 1402030 244,62 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2  R$         41,48  R$             52,07  R$              93,55  R$        22.884,20 

3.5 1702020 366,93 Chapisco M2  R$           2,03  R$               3,39  R$                5,42  R$          1.988,76 

3.6 1702220 366,93 Reboco M2  R$           1,53  R$               8,04  R$                9,57  R$          3.511,52 
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DE OBRA
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4 LIXEIRA E BANCOS DE CONCRETOS 

4.1 3504120 20 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UN  R$       437,06  R$             15,56  R$            452,62  R$          9.052,40 

4.2 3520050 2
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, 

capacidade 50 litros
UN  R$       992,72  R$             24,12  R$         1.016,84  R$          2.033,68 

5 GUIAS DE CONCRETO 

5.1 5406040 100 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M  R$         36,98  R$               8,76  R$              45,74  R$          4.574,00 

6 ELÉTRICA

6.1 4110430 8
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 

altura de 6,00 m
UN  R$    1.468,01  R$             80,96  R$         1.548,97  R$        12.391,76 

6.2 4111721 8
Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência 

mínima 113 lm/W
UN  R$       940,20  R$             25,46  R$            965,66  R$          7.725,28 

6.3 4011010 1 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN  R$         67,18  R$             16,37  R$              83,55  R$               83,55 

6.4 3902010 160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M  R$           1,65  R$               1,45  R$                3,10  R$             496,00 

7 PINTURA PISO E ARQUIBANCADA

7.1 3309021 100 Tinta acrílica para faixas demarcatórias M  R$           0,81  R$               2,30  R$                3,11  R$             311,00 
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7.2 1701050 200 Regularização de piso com nata de cimento M2  R$           3,32  R$             17,84  R$              21,16  R$          4.232,00 

7.3 3306020 1000 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2  R$           3,43  R$             15,32  R$              18,75  R$        18.750,00 

8 QUADRA DE AREIA 

8.1 805180 546,46
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e 

transversal de 9kN/m
M2  R$           4,81  R$               9,65  R$              14,46  R$          7.901,81 

8.2 1118020 109,29 Lastro de areia M3  R$       141,97  R$             50,82  R$            192,79  R$        21.070,02 

163.130,33R$     

 R$                   -   

 R$     163.130,33 

Sebastião Felisberto Fernades          Allan Gustavo Gari Mozar

   Prefeito Municipal Engenheiro Civil - CREA: 5070408595

                Gastão Vidigal, 17 de janeiro de 2022

TOTAL s/ BDI

BDI adotado 0%

VALOR TOTAL C/ BDI
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