
BDI ADOTADO: 

Item Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total Quantidade 
Valor Total

Sem BDI 
 Valor Total 

Com BDI 

1.0

1.1 02.08.040
Placa em lona com impressão digital e 

requadro em metalon
M2 400,24 19,26 419,50 24 10.068,00R$         12.081,60R$           

10.068,00R$         12.081,60R$           

2.0

2.1 54.06.040
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - 

fck 25 MPa
M 36,98 8,76 45,74 369,32 16.892,70R$         20.271,24R$           

16.892,70R$         20.271,24R$           

3.0

3.1 14.02.030
Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço 

comum
M2 41,48 52,07 93,55 18,86 1.764,35R$            2.117,22R$             

3.2 17.02.020 Chapisco M2 2,03 3,39 5,42 10,47 56,75R$                 68,10R$                   

3.3 17.03.020 Cimentado desempenado M2 8,14 17,69 25,83 14,9 384,87R$               461,84R$                 

2.205,97R$           2.647,16R$             

4.0

4.1 14.02.030
Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço 

comum
M2 41,48 52,07 93,55 25,8 2.413,59R$            2.896,31R$             

4.2 17.02.020 Chapisco M2 2,03 3,39 5,42 147,24 798,04R$               957,65R$                 

4.3 17.02.220 Reboco M2 1,53 8,04 9,57 147,24 1.409,09R$            1.690,90R$             

4.4 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 3,43 15,32 18,75 147,24 2.760,75R$            
3.312,90R$             

7.381,47R$           8.857,76R$             

5.0

5.1 40.02.080

Caixa de passagem em chapa, com tampa 

parafusada, 300 x 300 x 120 mm UN 67,60 14,56 82,16 10 821,60R$               985,92R$                 

5.2 41.10.330

Poste telecônico reto em aço SAE 

1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 

10,00 m

UN 2.678,28 80,96 2.759,24 9 24.833,16R$         29.799,79R$           

5.3 41.11.703

Luminária LED retangular para poste de 

14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 

118 lm/W

UN 1.264,13 25,46 1.289,59 18 23.212,62R$         27.855,14R$           

5.4 41.11.450
Suporte tubular de fixação em poste para 

2 luminárias tipo pétala
UN 103,76 10,92 114,68 9 1.032,12R$            1.238,54R$             

5.5 39.02.030
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 

V - isolação em PVC 70°C
M 6,27 2,55 8,82 215,3 1.898,95R$            2.278,74R$             

5.6 38.13.020

Eletroduto corrugado em polietileno de 

alta densidade, DN= 50 mm, com 

acessórios

M 12,82 1,45 14,27 107,65 1.536,17R$            1.843,40R$             

5.7 39.02.016
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 

750 V - isolação em PVC 70°C
M 2,48 1,45 3,93 189 742,77R$               891,32R$                 

54.077,38R$         64.892,86R$           

6.0

6.1 54.04.340

Pavimentação em lajota de concreto 35 

MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, 

com rejunte em areia

M2 60,73 14,00 74,73 592,39 44.269,30R$         53.123,17R$           

6.2 17.05.070
Piso com requadro em concreto simples 

com controle de fck= 20 MPa
M3 415,07 308,64 723,71 7,86 5.688,36R$            6.826,03R$             

49.957,67R$         59.949,20R$           

7.0

7.1 34.02.020
Plantio de grama batatais em placas 

(praças e áreas abertas)
M2 7,03 2,45 9,48 818,69 7.761,18R$            9.313,42R$             

7.2 34.04.360
Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - 

h= 4,00 m
UN 245,18 23,34 268,52 10 2.685,20R$            3.222,24R$             

7.3 34.04.370
Árvore ornamental tipo Quaresmeira 

(Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m
UN 43,54 23,34 66,88 20 1.337,60R$            1.605,12R$             

7.4 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 39,29 2,68 41,97 80 3.357,60R$            4.029,12R$             

15.141,58R$         18.169,90R$           

8.0

8.1 35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica CJ 4.427,32 154,37 4.581,69 1 4581,69 5.498,03R$             

8.2 35.05.210 Balanço duplo em madeira rústica CJ 1.391,96 154,37 1.546,33 1 1546,33 1.855,60R$             

SUB TOTAL
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8.3 35.05.220 Gangorra dupla em madeira rústica CJ 1.016,32 154,37 1.170,69 1 1170,69 1.404,83R$             

8.4 35.05.240
Gira-gira em ferro com assento de 

madeira (8 lugares)
CJ 1.464,88 154,37 1.619,25 1 1619,25 1.943,10R$             

8917,96 10.701,55R$           

9.0

9.1 14.02.030
Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço 

comum
M2 41,48 52,07 93,55 4,01 375,14R$               450,16R$                 

9.2 17.02.020 Chapisco M2 2,03 3,39 5,42 4,01 21,73R$                 26,08R$                   

9.3 17.02.220 Reboco M2 1,53 8,04 9,57 4,01 38,38R$                 46,05R$                   

9.4 09.02.060
Forma curva em compensado para 

estrutura aparente
M2 101,71 80,40 182,11 4,01 730,26R$               876,31R$                 

9.5 10.01.020
Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 

250 MPa
KG 12,14 1,87 14,01 50 700,50R$               840,60R$                 

9.6 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 366,24 366,24 1,2 439,49R$               527,39R$                 

2.305,49R$           2.766,59R$             

10.0

10.1 24.03.310
Corrimão tubular em aço galvanizado, 

diâmetro 1 1/2´
M 166,25 16,08 182,33 23,35 4.257,41R$            5.108,89R$             

10.2 24.03.040
Guarda-corpo tubular com tela em aço 

galvanizado, diâmetro de 1 1/2´
M 768,01 32,16 800,17 8,72 6.977,48R$            8.372,98R$             

11.234,89R$         13.481,87R$           

178.183,10R$       

213.819,72R$        

SUB TOTAL
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